ZMLUYVA ¢ 0143-PRB/2018
o poskytnuti dotdcie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podla § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania
a 0 socidlnom byvani v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len »zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy a y)"stavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadiku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Stétna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681
(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel”

Obec Sklabina

Sidlo: 991 05 Sklabina, ¢. 211

Okres: Velky Krti§

Kraj: Banskobystricky

Statutarny orgén: Bc. Marta Kélovcova, starostka obce
1CO: 00319554

IC DPH:

bankové spojenie: Slovenska zaruénd a rozvojova banka, a. s.
IBAN: SK94 3000 0000 0000 0024 3598

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a aéel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo $tatneho rozpodtu formou dotacie
podla zidkona ¢&. 443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon) na udel obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1
zékona, Specifikovanych v ¢lanku II zmluvy, z rozpo&tovej Kkapitoly ministerstva v rozpodtovom
roku 2018.

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 8 (slovom: osem) nijomnych bytov bezného $tandardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba*) s nasledovnymi tidajmi:

a) nazov stavby: BD 8 b.j.
b) mesto/obec: Sklabina
c) okres: Vel’ky Krti§
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d) ¢&islo stavebného povolenia:  SUS - 00008/2018

e) stavebné povolenie vydal: Mesto Vel’ky Krtis
f) zhotovitel’: Milan Nésali ELMOUR, IC0:10917152
991 27 Kamenné Kosihy, Kamenné Kosihy ¢, 138
g) termin zadatia stavby: 04/2018
h) termin dokon&enia stavby: 12/2018
i) termin kolaudécie stavby: 03/2019

J) oprévnené néklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 435 834,66 EUR

- z toho projektové prace: 4 860,00 EUR
k) vlastné zdroje: 261 504,66 EUR
- z toho objem prac
vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok 11T

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotaciu na G&el uvedeny v ¢&lanku 1 zmluvy vo vyske
174 330,00 EUR (slovom: stosedemdesiatstyritisic tristotridsat eur 0 eurocentov) vratane dane z
pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je mozné zvysit’,

Clénok IV
Podmienky poskytnutia a sposob erpania dotécie

1. Dotdciu podla &lanku III zmluvy - poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného tradu v sidle kraja (dalej len ,OU“) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»Stavebné prace®).

2. Ak v stvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatfiuje prenos datiovej povinnosti na
Ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, dotdciu vo vyske DPH k uznanej  fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU bezhotovostnym prevodom na tdet Ziadatela po predloZeni
Ziadosti o tUhradu DPH vratane prislichajicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
Ziadatela. Vzor Ziadosti o Ghradu DPH poskytne Fadatelovi OU.

3. Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov Zziadatela vo vy¥ke 261 504,66 EUR (slovom:
dvestoSest'desiatjedentisic pat'stodtyri eur 66 eurocentov) a predloZzenim dokladu o ich Ghrade
ou. ,

4. Ministerstvo neumoZni &erpat dotdciu, ak Z¥iadateP neuhradi &ast opravnenych nékladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podPa &lanku II zmluvy.

5. Ziadatel' predkladda OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom Ziadatefa a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c¢) zakona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturicie
so stipisom vykonanych stavebnych préc.

6. OU zadr?{ sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nakladov stavby podla &l. II
pism. j) zmluvy do &asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného kolaudagného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikétu stavby vrétane spravy k energetickému certifikdtu a fotodokumentdcie o umiestneni
informa¢nej tabule podla &l. V ods. 1 pism. u) zmluvy Ziadatel'om.
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10.

11.

12.

13.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v &lanku I zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len tak zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukondenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2020.

Opravnené  ndéklady stavby vo vyske 435834,66 EUR (slovom: S$tyristotridsat’péttisic
osemstotridsat$tyri eur 66 eurocentov) si zavidzné. Jednotlivé polozky rozpoétu je mozné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, moéZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. ZiadateP je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotciu
vratane urokov vypoéitanych zo zdkladnej tUrokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1. janudru prislu$ného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo) na et ministerstva,
ktory mu vopred ozndmi.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II  pism. f)
zmluvy riadne neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel
prerokuje tito situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predloZi Ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskdr do desiatich dni od skondenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predloZit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doSlo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyZzadujicej si zmenu stavby pred
dokondenim vydani stavebnym tradom. Névrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentdciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s postdeniami a suhlasmi dotknutych osdb
predkladd Ziadatel! ministerstvu prostrednictvom  prisluSného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmendm podmienok, na zéklade ktorych bola dotécia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil 0OU, pri¢om
sidastou ndvrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvy$it opravnené néklady stavby, zmenit podlahovli plochu bytov,
zhor$it’ technické parametre stavby a jednotlivych kondtrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dila Ginnosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudacie stavby preukaZe
pravoplatnym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v ¢lanku II  zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla &lanku II  zmluvy pri dodrZani terminu predlozenia  pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podfa § 10 ods. 1 pism. a) zékona,

d) na stavbe podas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykonavat' fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zékona,

e) dotaciu pouZije iba na Giel uvedeny v &lanku I zmluvy,

f) realiziciou stavby sa postavi 8 (slovom: osem) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuZité vyluéne na Gcely
najomného byvania,

h) potas lehoty uvedenej v pism. g) tohto ¢lanku zmluvy
1. udrZi najomné byty v stave spdsobilom na riadne uZ{vanie a ich vybavenie v stlade

s projektovou  dokumentdciou  skutogného vyhotovenia  stavby  predloZenou
v kolauda¢nom konani,
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2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujuce najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predloZi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukonéenia financovania stavby,

1) néajomna zmluva na prenajom bytov v stavbe bude uzatvorend v salade s § 12 zékona,

J) néjomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prendjmu ndjomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zékona,

I) predloi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich ndjomcov nebude v savislosti s pridelenim n4jomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem n4jomného, nakladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zdbezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v ngjomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zékona,

0) vySku roéného najomného uréi dohodou,

p) vytvori osobitny rezervny fond podfa § 18 ods. 2 zikona alebo fond prevadzky, Gdrzby
a oprav bytovej budovy podla § 18 ods. 3 zakona,

r) na stavbu podla &lanku II zmluvy zriadi zélozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g) tohto &lanku zmluvy,

s) podpisany névrh zéloZnej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 60 (Sestdesiatich) dni
od ukonCenia financovania stavby ministerstvom v pisomnej a elektronickej forme,

t) podd névrh na vklad zélozného préva v prospech ministerstva prislu§nému okresnému dradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dnf od uzatvorenia zaloZnej zmluvy,

u) umiestni na viditerné a verejne dostupné miesto stavby informadnd tabulu, ktord bude
informovat’ o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované z dotdcie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informac¢nej tabule zabezpedi Ziadatel na vlastné niklady a jej
vyhotovenie bude podFa $pecifikdcie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel je povinny umoZnit zamestnancom QU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umonit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva,

Ziadatel je povinny OU predkladat’ faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znaga vSetky nasledky spojend s omegkanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Zadatel uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla datiova povinnost' podla ¢l IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonCeni zdafovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost’  vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o Ghrade vlastnej dafiove;j

povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdaiovacom obdobi vlastnd dafiové povinnost’
nevznikla, doklad o thrade sa nepredklada.

Ziadatel' sa zavézuje, Ze podporend stavba bude spiiat poZiadavky energetickej hospodarnosti

budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby

a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky & 326/2015 Z. z o vy$ke dotdcie na obstaranie

ndgjomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske

opravnenych nékladov na obstaranie n&jomného bytu v zneni vyhlasky &. 284/2016 Z. =

a deklarované v rdmci Ziadosti o poskytnutie doticie. Ziadatel si je vedomy, e v pripade

nedodrZania zévézku podla prvej vety m4 ministerstvo opravnenie neposkytnut’ dotdciu

v celkovej vyske uvedenej v &l III zmluvy a poZadovat’ vratenie vyderpanej &asti dotdcie, ak

nebude dodrzand podmienka § 11 ods. 1 pism. ¢) zékona.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona & 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Ob&iansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) Ziadatel' nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, e Ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej

uviedol nespravne alebo netipIné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,
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(O%)

c) Zziadatel poru$i podmienku zachovat nédjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu ministerstva.

V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

V pripade, ak ziadatel nezachovd ndjomny charakter bytov bez predchddzajiceho pisomného

sthlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dbévodu odstipi od zmluvy, modZe ministerstvo

upustitt od poZadovania prisluenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doslo

Vo verejnom zaujme.

Ziadatel je oprévneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vrati na USet ministerstva vyCerpani &ast’ dotdcie uvedent v ¢&lanku I zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moZe upustitt od vymdhania prislu§enstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdZe pokradovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajucich mu zo zékona & 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zdkona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel sthlas{ s tym, Ze

a) stavba moéZe byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospoddrnosti, cenovej dostupnosti, dispozi¢ného rieSenia
a stavebnej realizicie,

b) na ugely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté clenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do wuZSieho vyberu hodnotenia poskytne st€innost’ suvisiacu
so zabezpedenim d’al¥ieho hodnotenta,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronicke]
forme.

Clanok VIII
Zaveredné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a GCinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom  vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvidznosti na § Sa
ods. 1 a 6 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mo¥no menif alebo dopifiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Préva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa buda riadif prislu$nymi  ustanoveniami
Obéianskeho zékonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikna v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny std Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, priom 3 (tri) rovnopisy obdrZ
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrZzi ou. ‘

Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavézuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.
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6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za $kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vé¥ne, urdite a zrozumitelne, bez omyluy,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

- b AUG. 2018

Za Ziadatela:

t///ﬁ;ﬂ'é‘i‘;’ﬂ/f)—*)

Bc. Marta Kalovcova
starostka obce
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